

总概算表

工程名称：呼伦贝尔凤凰山极境越野户外运动目的地管控轴东区运动项目配套设施及服务保障设施建设项目

单位：万元

序号	工程和费用名称	概算价值（万元）					各总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	
一	工程费用	2,395.72	607.07	0.00		3,002.79	82.22%
1	运动驿站及附属设施（管控轴东区）	1,063.99	334.53			1,398.52	38.29%
1.1	主体建筑	728.16	198.82			926.98	25.38%
1.2	地面硬化	189.36				189.36	5.19%
1.3	挡土墙	146.47				146.47	4.01%
1.4	给排水工程		43.22			43.22	1.18%
1.5	电气工程		92.49			92.49	2.53%
2	停车场	413.78	272.54			686.32	18.79%
2.1	砂石地面停车场（管控轴东区）	69.27				69.27	1.90%
2.2	植草砖停车场（管控轴东区）	215.35				215.35	5.90%
2.3	挡土墙	129.16				129.16	3.54%
2.4	给排水工程		32.33			32.33	0.88%
2.5	电气工程		240.21			240.21	6.57%
3	连接道路	555.50				555.50	15.21%
4	户外运动标识标牌	362.45				362.45	9.93%
二	工程建设其他费用	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	15.88%
1.1	项目代建费管理费				59.98	59.98	1.64%
1.2	工程保险费				18.03	18.03	0.49%

总概算表

工程名称：呼伦贝尔凤凰山极境越野户外运动目的地管控轴东区运动项目配套设施及服务保障设施建设项目

单位：万元

序号	工程和费用名称	概算价值（万元）					各总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	
1.3	工程设计费				128.52	128.52	3.52%
1.4	工程招标代理费				18.26	18.26	0.50%
1.5	工程监理费				54.82	54.82	1.50%
1.6	工程造价咨询费				21.04	21.04	0.58%
1.7	财务咨询服务费				4.51	4.51	0.12%
1.8	工程项目前期工作咨询费				12.62	12.62	0.35%
1.9	环境影响评价费				6.00	6.00	0.16%
1.10	施工图审查费				11.84	11.84	0.32%
1.11	水土保持方案(包括验收)				17.00	17.00	0.47%
1.12	水土保持方案补偿费				13.00	13.00	0.36%
1.13	社会稳定风险评估报告收费				4.50	4.50	0.12%
1.14	防雷验收检测费				2.00	2.00	0.06%
1.15	消防电气检测费				2.00	2.00	0.06%
1.16	环评竣工监测验收咨询费				5.00	5.00	0.14%
1.17	场地准备及临时设施费				15.03	15.03	0.41%
1.18	物探				8.00	8.00	0.22%
1.19	岩土勘察				35.00	35.00	0.96%
1.20	房屋测绘费				8.55	8.55	0.23%

总概算表

工程名称：呼伦贝尔凤凰山极境越野户外运动目的地管控轴东区运动项目配套设施及服务保障设施建设项目

单位：万元

序号	工程和费用名称	概算价值（万元）					各总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	
1.21	勘测定界费				11.00	11.00	0.30%
1.22	公示牌				2.00	2.00	0.06%
1.23	水资源税				6.00	6.00	0.16%
1.24	地质灾害危险性评估费				7.00	7.00	0.19%
1.25	材料进场检验试验费				6.01	6.01	0.17%
1.26	文物勘探费（暂列）				26.00	26.00	0.71%
1.27	节约集约用地论证分析专章报告				12.50	12.50	0.34%
1.28	土地复垦报告费				15.00	15.00	0.41%
1.29	规划设计费				5.00	5.00	0.14%
1.30	林地可研报告及采伐作业费				15.00	15.00	0.41%
1.31	土壤调查报告费				4.00	4.00	0.11%
1.32	水资源论证报告				3.00	3.00	0.08%
1.33	人防异地安置费				5.93	5.93	0.16%
1.34	竣工决算编制费				4.00	4.00	0.11%
1.35	城市配套费				11.86	11.86	0.32%
三	预备费				69.21	69.21	1.90%
四	项目总投资	2,395.72	607.07	0.00	649.21	3,652.00	100.00%