

总概算表

工程名称：呼伦贝尔凤凰山极境越野户外运动目的地汽摩越野竞技环、无动力越野运动项目配套设施及服务保障设施建设项目

单位：万元

序号	工程和费用名称	概算价值（万元）					各总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	
一	工程费用	1,518.41	649.04			2,167.45	79.39%
1	运动驿站（高山滑雪场）	1,053.44	297.57			1,351.01	
1.1	主体建筑	981.49	297.57			1,279.06	
1.2	地面硬化	27.50				27.50	
1.3	土地平整	11.85				11.85	
1.4	挡土墙	32.60				32.60	
2	运动驿站附属设施（高山滑雪场）	0.00	203.67			203.67	
2.1	给排水工程		28.22			28.22	
2.2	电气工程		163.94			163.94	
2.3	室外暖通工程		11.51			11.51	
3	运动驿站（3.2km赛道）	351.52	86.38			437.90	
3.1	主体建筑	278.93	86.38			365.31	
3.2	地面硬化	18.21				18.21	
3.3	土地平整	1.94				1.94	
3.4	挡土墙	52.44				52.44	
4	运动驿站附属设施（3.2km赛道）	0.00	61.42			61.42	

总概算表

工程名称：呼伦贝尔凤凰山极境越野户外运动目的地汽摩越野竞技环、无动力越野运动项目配套设施及服务保障设施建设项目

单位：万元

序号	工程和费用名称	概算价值（万元）					各总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	
4.1	给水工程		17.86			17.86	
4.2	电气工程		43.56			43.56	
5	观赛设施	113.45				113.45	
二	工程建设其他费用	0.00	0.00	0.00	487.66	487.66	17.86%
1.1	项目代建费管理费				46.03	46.03	1.69%
1.2	工程保险费				13.16	13.16	0.48%
1.3	工程设计费				98.13	98.13	3.59%
1.4	工程招标代理费				13.16	13.16	0.48%
1.5	工程监理费				53.11	53.11	1.95%
1.6	财务咨询服务费				4.10	4.10	0.15%
1.7	工程造价咨询费				15.35	15.35	0.56%
1.8	工程项目前期工作咨询费				9.63	9.63	0.35%
1.9	环境影响评价费				5.63	5.63	0.21%
1.10	施工图审查费				10.00	10.00	0.37%
1.11	水土保持方案(包括验收)				5.00	5.00	0.18%
1.12	水土保持方案补偿费				2.00	2.00	0.07%

总概算表

工程名称：呼伦贝尔凤凰山极境越野户外运动目的地汽摩越野竞技环、无动力越野运动项目配套设施及服务保障设施建设项目

单位：万元

序号	工程和费用名称	概算价值（万元）					各总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	
1.13	社会稳定风险评估报告收费				4.50	4.50	0.16%
1.14	防雷验收检测费				2.00	2.00	0.07%
1.15	消防电气检测费				2.00	2.00	0.07%
1.16	环评竣工监测验收咨询费				5.00	5.00	0.18%
1.17	场地准备及临时设施费				10.97	10.97	0.40%
1.18	物探				4.00	4.00	0.15%
1.19	岩土勘察				20.00	20.00	0.73%
1.20	房屋测绘费				8.55	8.55	0.31%
1.21	勘测定界费				8.00	8.00	0.29%
1.22	公示牌				2.00	2.00	0.07%
1.23	水资源税				6.00	6.00	0.22%
1.24	地质灾害危险性评估费				6.00	6.00	0.22%
1.25	材料进场检验试验费				4.39	4.39	0.16%
1.26	文物勘探费（暂列）				14.50	14.50	0.53%
1.27	节约集约用地论证分析专章报告				12.50	12.50	0.46%
1.28	土地复垦报告费				12.00	12.00	0.44%

总概算表

工程名称：呼伦贝尔凤凰山极境越野户外运动目的地汽摩越野竞技环、无动力越野运动项目配套设施及服务保障设施建设项目

单位：万元

序号	工程和费用名称	概算价值（万元）					各总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	
1.29	规划设计费				3.00	3.00	0.11%
1.30	林地可研报告及采伐作业费				15.00	15.00	0.55%
1.31	土壤调查报告				4.00	4.00	0.15%
1.32	水资源论证报告				3.00	3.00	0.11%
1.33	人防异地安置费				10.65	10.65	0.39%
1.34	竣工决算编制费				3.00	3.00	0.11%
1.35	城市配套费				21.30	21.30	0.78%
1.36	道路安全评价报告费				30.00	30.00	1.10%
三	预备费				74.89	74.89	2.75%
四	项目总投资	1,518.41	649.04	0.00	562.55	2,730.00	100.00%